NHI LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven ten behoeve van de NHI

(Nederlandse Hekwerk Industrie), gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Utrecht op

Nederlandse Hekwerk Industrie

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan-
biedingen die leden van de NHI doen, op alle overeen-
komsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die
hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.2. De aanbieder/leverancier is het NHI-lid dat deze voor-
waarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdracht-
nemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdracht-
gever.

1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene
voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

1.4. Deze voorwaarden mogen alleen worden gebruikt door
leden van de NHI.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens,
tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan
van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop
baseren.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op
levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000.
De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.

2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdracht-
nemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken
om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening
te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt
opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van
industriéle eigendom op de door hem gedane aan-
biedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,
tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven
eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdracht-
gever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn
gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer
niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.
Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van
deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze
boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet
worden gevorderd.

3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als
bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door
opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij over-
treding van deze bepaling is opdrachtgever aan
opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 1.000 per
dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond
van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen
en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze
geen directe betrekking hebben op de opdracht.

4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens
hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en
voor de functionele geschiktheid van door of namens hem
voorgeschreven materialen.

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke
aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van
door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen,
berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen
en dergelijke.

4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil
gebruiken voordat deze worden verwerkt voor eigen
rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor
schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd

5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door
opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.

5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode
gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan
uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat
moment bekend zijn.

5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer
over alle commerciéle en technische details
overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens,
definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn
van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling
is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor
de uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die
welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd
en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer
de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de
tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden
uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de
planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast,
zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit
toelaat.

. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die nodig is om
de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren
en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk
niet in de planning van opdrachtnemer kan worden
ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd
zodra de planning dit toelaat.
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Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door
opdrachtnemer worden de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de
opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden
niet in de planning van opdrachtnemer kan worden
ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd
zodra de planning dit toelaat.

. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de
levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de
daardoor ontstane vertraging.

. Als vanwege de wet informatie-uitwisseling onder-
grondse netten vertraging ontstaat, kan opdrachtnemer
de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de
tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden
uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de
planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast,
zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit
toelaat.

5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of

uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schade-
vergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
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Artikel 6: Risico-overgang

6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform
Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het
moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan
opdrachtgever.

6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen
opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat
opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van
opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op
opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze
risico’s verzekeren.

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting
van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak
blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij
opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit
heeft gesteld van opdrachtnemer.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na
het sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer
worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming
van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is
voltooid.

7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld
in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of
de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd
en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag
opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de
aangeleverde goederen in rekening te brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn
verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden
die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten
waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is
verhinderd zijn verplichtingen na te komen.

8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te
verwachten waren en die buiten zijn invioedssfeer liggen,
worden onder andere verstaan de omstandigheid dat
leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer
niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer,
aardbevingen,  brand, verlies of diefstal van
gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken
materialen, wegblokkades, stakingen of werkonder-
brekingen en import- of handelsbeperkingen.

8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als
de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes
maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na
afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel
van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden
ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op
vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden
of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen,
ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk
zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.

9.2. Indien schriftelijk is overeengekomen dat de prijs in
afwijking van het gestelde in artikel 2.3 is gebaseerd op
montagewerkzaamheden in c.q. op obstakelvrij terrein,
waarvan de grondgesteldheid van dien aard is dat de
uitvoering van het opgedragen werk geheel volgens de
door opdrachtnemer vastgestelde normen  kan
geschieden, dient daartoe door opdrachtgever aan de
volgende voorwaarden te worden voldaan:

Het terrein dient vrij te zijn in en boven de grond van de
bestratingen en/of of verhardingen, puin, rioleringen,
greppels, zeer harde klei, rotsachtige substanties, oude
funderingen, boomstronken of wortels, begroeiingen,
hogere grondwaterstand dan 60 cm. beneden maaiveld
en verder alles waarvoor hak-/breekwerk nodig is.

. Aan de buitenzijde van het te plaatsen hekwerk dient

een vrije werkruimte te zijn van de hekwerkhoogte + 50

cm. Aan de binnenzijde dient een vrije werkruimte te

zijn van minimaal 50 cm.

Op terreinen, waarop het hekwerk waterpas gemon-

teerd moet worden, dient het nodige egaliseerwerk

verricht te zijn.
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. Het gehele terrein moet zodanig toegankelijk zijn dat de
materialen per vrachtwagen op diverse punten gelost
kunnen worden, zodat maximaal over een afstand van
150 meter materiaal verplaatst hoeft te worden.

. De opdrachtgever kan zich er nimmer op beroepen dat
het terrein niet voldoet aan het in dit artikel sub a t/m d
genoemde, of op het feit dat opdrachtnemer of haar
vertegenwoordiger het terrein gezien heeft of had
kunnen bekijken.

9.3. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

a. Werkzaamheden die het terrein in de staat brengen als
in artikel 9.2 omschreven;

. Het terugplaatsen van de door opdrachtnemer

uitgestoken graszoden en/of uitgebroken plaveisel en/of

uitgebroken verharding van welke aard ook;

de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-,

metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-,

herstel- of ander bouwkundig werk;

de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of

andere infrastructurele voorzieningen, waaronder het

leveren, leggen en aansluiten van voedings- c.q.

stuurstroomkabels ~ van  elektrisch ~ aangedreven

hekwerkcomponenten;

. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan
op of bij het werk aanwezige zaken;

. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of
afval;
reis- en verblijfkosten.
kosten voor naleving van verplichtingen uit de Wet
informatie-uitwisseling ondergrondse netten, waaronder
kosten voor informatieverzoeken en graafmeldingen,
kosten voor meldingen wegens schade aan netten en
voor meldingen wegens de vondst van kabels/leidingen
die niet uit de rapporten van het Kadaster blijken.

o

I3} o

a

[v]

—

@

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer-
of minderwerk als:

er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de

specificaties of het bestek;

. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet

overeenstemt met de werkelijkheid;

van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt

afgeweken.

10.2.Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de
prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het
meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van
de prijsbepalende factoren die gold op het moment van
het sluiten van de overeenkomst.

10.3.Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk
overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10%
van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening
te brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat
het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.
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Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1.0pdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn

werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen

tijdstip kan verrichten.

11.2.Met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden

wordt uitdrukkelijk bepaald dat

opdrachtgever er voor dient te zorgen dat:

a. Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn werkzaam-
heden de beschikking krijgt over de benodigde voor-
zieningen, zoals:

- gas, water en elektriciteit;

- verwarming;

- afsluitbare droge opslagruimte;

- op grond van de Arbowet en -regelgeving voorge-
schreven voorzieningen.

b. Het terrein waarop de afrasteringen en/of poorten
moeten worden geplaatst, minimaal een week voor de
aanvang van de montage, dient te voldoen aan de
voorwaarden als in artikel 9.2 omschreven.

c. De afrasteringen en/of poorten zullen worden geplaatst
op de lijn en de hoogte, welke door opdrachtgever voor
aanvang van de montage is aangeduid door middel van
piketten, welke niet voor de oplevering verwijderd
mogen worden; dat, indien dit niet is geschied, de
afrasteringen en/of poorten aan de hand van de ter
beschikking staande gegevens zullen worden geplaatst
en dat, indien dit een foutieve plaatsing tot gevolg heeft,
een mogelijke herplaatsing geheel voor rekening van
opdrachtgever uitgevoerd zal worden.

. Wanneer de montage door oorzaken buiten de schuld
van opdrachtnemer niet regelmatig en zonder onder-
breking kan geschieden of op andere wijze wordt
vertraagd, opdrachtnemer gerechtigd is de daaruit
voortvloeiende  kosten van meerwerk aan de
opdrachtgever in rekening te brengen conform het
bepaalde in artikel 10.

e. Dat de aanslagblokken die ten behoeve van poort-
grendels door opdrachtnemer worden geplaatst, tot
gevolg kunnen hebben dat bestrating op hoogte moet
worden gebracht en deze werkzaamheden nimmer in
de overeengekomen prijs en uit te voeren werken zijn
begrepen.

o

11.3.Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder
andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of
beschadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van
opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen



en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden
op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of
op een andere overeengekomen plaats.

11.4.Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals
omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor
vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden
ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd
zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen
voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdracht-
nemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1.Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.
Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik
dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft
meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever
niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk
kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is
goedgekeurd;

. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van
kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen
30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die
ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2.Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht

dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te
maken aan opdrachtnemer.

12.3.Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij

opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk

opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn
daarop opnieuw van toepassing.

12.4.Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken

van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van

het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds
opgeleverde delen van het werk.
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Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1.Opdrachtnemer is aansprakelik voor schade die

opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend
gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen
tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in
aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer
verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren
te zijn.

13.2.Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van

de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities

mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te
sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is
de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat
door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst

(exclusief BTW) in rekening is gebracht.

13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade
en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich des-
gewenst tegen deze schade te verzekeren;

. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder
andere verstaan schade die door of tijdens de
uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht
aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die
zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar
gewerkt wordt. Opdrachtgever dient zich desgewenst
tegen deze schade te verzekeren;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid van hulppersonen. Opdrachtgever dient
zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door

of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten

gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de

bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever

voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

13.5.Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aan-
spraken van derden wegens productenaan-sprakelijkheid
als gevolg van een gebrek in een product dat door
opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede)
bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten
en/of materialen.

13.6.Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aan-

spraken van derden wegens beschadiging van kabels en
leidingen ontstaan tijdens de uitvoering van het werk,
behoudens voor zover deze schade is ontstaan wegens
niet nakoming door opdrachtnemer van voor hem
geldende verplichtingen uit de Wet informatie-uitwisseling
ondergrondse netten.

o

Artikel 14: Garantie

14.1.Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden
na (op)levering in voor de goede uitvoering van de
overeengekomen prestatie.

14.2.Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van
werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde
periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde
constructie en/of het gebruikte materiaal, mits hij vrij was
in de keuze daarvan.
Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte
materiaal niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze
herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer
hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden,
moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden.
Demontage en montage van deze delen en de eventueel
gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van
opdrachtgever.

14.3.Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het
bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal
dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde
periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde
bewerking.
Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd,
zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:

- de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet
opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal
aanleveren;

het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever
het materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden;

opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van

de factuur.

14.4.Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een
zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in lid 1
genoemde periode in voor de deugdelikheid van de
geleverde zaak.

Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan
moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden terug
gezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of
hij:

- de zaak herstelt;

- de zaak vervangt;

- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van
de factuur.

.Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de
installatie en/of montage van een geleverde zaak dan
staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in
voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage.
Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is
uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel
gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van
opdrachtgever.

14.6.Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en

opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeen-
gekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever
gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud
van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van
garantie op grond van dit artikel.

14.7.Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de

gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen

en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.

14.8.Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie
nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van
opdrachtnemer heeft voldaan.

14.9.a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het

gevolg zijn van:

- normale slijtage;

- onoordeelkundig gebruik;

- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

- installatie, montage, wijziging of reparatie door
opdrachtgever of door derden;

- corrosie op niet verzinkte staal onderdelen.

b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die
niet nieuw waren op het moment van levering, of op
zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of
door of namens hem zijn aangeleverd.

c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of
repareren van zaken van opdrachtgever.
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Artikel 15: Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep
meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het
gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken
schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn
afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van
opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en
risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag
altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling

17.1.Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van
opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aange-
wezen rekening.

17.2.Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt

plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. als termijnbetaling is overeengekomen:
- 40% van de totale prijs opdracht;
- 55% van de totale prijs na aanvoer materiaal, althans
voor aanvang montage;
- 5% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuur-
datum.

17.3.0ngeacht de overeengekomen betalingscondities is
opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer
een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling
te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de
gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim.
Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de
overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdracht-
gever te verhalen.

.Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op
opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er
sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de
gerechtelijke schuldsanering op opdrachtnemer van
toepassing is.

.De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk
opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van

betaling aanvraagt;

c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever
wordt gelegd;

. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of
geliquideerd,;

. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet
te worden toegelaten tot de  gerechtelijke
schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of over-
lijdt.

17.6.Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de

overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct
rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt
12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als
deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte
van de maand gezien als een volle maand.
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17.7.Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de
overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan
opdrachtnemer alle buitengerechtelike kosten ver-
schuldigd met een minimum van € 75,-.
De kosten worden berekend op basis van de volgende

tabel:

over de eerste € 3.000,- 15%
over het meerdere tot € 6.000,- 10%
over het meerdere tot € 15.000,- 8%
over het meerdere tot € 60.000,- 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%

Als de werkelik gemaakte buitengerechtelijke kosten
hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de
werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

17.8.Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het
gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband
met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van
opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1.Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde

zaken zolang opdrachtgever:

. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van
zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere
gelijksoortige overeenkomsten;

. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit

zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van
bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade,
boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.2.Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud

rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale
bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

18.3.Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft

ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen.
Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te
betreden waar deze zaken zich bevinden.

18.4.Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn

eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn
vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever
verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te
verpanden.
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Artikel 19: Beéindiging

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er
sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en
opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met
wederzijds goedvinden beéindigd. Opdrachtnemer heeft in dat
geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals
geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1.Het Nederlands recht is van toepassing.

20.2.Het Weens koopverdrag (C.1.S.G.) is niet van toepassing,
evenmin als enige andere internationale regeling waarvan
uitsluiting is toegestaan.

20.3.Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is
in de vestigingsplaats van opdrachtgever neemt kennis
van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel
afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

20.4.Partijen kunnen een andere vorm van geschillen-
beslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation
overeenkomen.



